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CONTRACT nr. 02/S/17

privind achiziţionarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor

„ 15 ” mai 2017 or. Cimișlia

Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării concursului prin COP nr. 17/01205 din
27.04.2017, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 30 din 14.04.2017, între:

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 12,
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul  Justiției nr. 1009601000290
din 18 decembrie 2009, tel./fax 0 (241) 2 62 86 prin reprezentantul legal d-na Maria Culeșov,
Directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi

Andrei Rusnac, persoana fizică, IDNP 0962704563411, mun. Chișinău, bd. Renașterii,
14, ap. 4, numit în continuare „Prestator”.

Conform procedurii de achiziționare a serviciilor prin COP nr. 17/01205 din 27.04.2017,
deciziei grupului de lucru  al Agenției de DezvoltareRegională Sud din „ 04 ” mai 2017,  proces-
verbal nr. 17/01205/001, Andrei Rusnac a fost declarat învingător al procedurii pentru
achiziţionarea Serviciilor de responsabil tehnic al lucrarilor „Construcția drumului
intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul
național R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu UcrainR3”, Cod CPV: 71520000-9 denumită în
continuare Serviciu.

au încheiat prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

1. Obiectul Contractului
1.1. Prezentul contract reglementează relaţiile dintre Beneficiar şi Prestator în

procesul acordării Serviciilor de responsabil tehnic al lucrarilor „Construcția drumului
intercomunitar Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul
național R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu UcrainR3”.

1.2. Beneficiarul încredinţează, iar Prestatorul se obligă să acorde servicii de verificare
a execuţiei lucrărilor la obiectul „Construcția drumului intercomunitar Feștelița-Marianca
de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău-Căușeni-
frontiera cu UcrainR3”.

Verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigenţe esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
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E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului.

2. Obligaţiile Părţilor
2.1. Întru executarea prevederilor prezentului Contract Prestatorul se obligă:
a) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de

verificare a execuţiei lucrărilor „Construcția drumului intercomunitar Feștelița-
Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30
Chișinău-Căușeni-frontiera cu UcrainR3”, în conformitate cu prevederile Legii
privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărîrea Guvernului nr.
361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;

b) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările „Construcția drumului intercomunitar
Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul
național R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu UcrainR3”;

c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămînă, inclusiv la solicitarea
Beneficiarului;

d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrarilor de constructie si
completarea strictă a Registrului de lucrari si a cartii tehnice;

e) să efectueze controlul si completarea documentelor de executie necesare pentru
rapoartele de lucrari executate si prezentate de Contractor catre Beneficiar in timpul
vizitelor sale la santier;

f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrarile executate si verificarea lor;
g) să depisteze si să informeze imediat conducerea Beneficiarului despre includerea in

darile de seama privind lucrarile executate fapt nu au fost efectuate;a lucrarilor care
de

h) să asigure termenul de finisare a lucrarilor de constructie conform contractului semnat
cu contractorul;

i) să prezente regulat rapoartele in conformitate cu prevederile contractului de
supraveghere semnat cu Beneficiarul;

j) să asigurare transparenta  implementarii proiectului;
k) să identifice şi să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la

asigurarea şi controlul calităţii, precum şi monitorizării lucrului antreprenorilor
generali;

l) să verifice lucrările finalizate şi prezentate spre plată de către antreprenorul general;
m) să stabilească de sine stătător numărul specialiştilor necesari pentru prestarea

serviciilor, precum şi orarul de lucru al acestora;
n) raportarea în scris o dată pe săptămână la Agenția de Dezvoltare Regională Sud a

situației la lucrări.

2.2. Întru executarea prevederilor prezentului Contract Beneficiarul se obligă:
a) Să asigure Prestatorul cu toată informaţia necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor

asumate în baza prezentului contract;
b) Se obligă să achite plata pentru serviciile prestate conform capitolului 3. al

prezentului contract;
c) Să ţină cont de indicaţiile şi recomandările Prestatorului în scopul îndeplinirii

prevederilor contractuale.
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3. Costul şi condiţiile de plată a serviciilor
3.1.  Costul serviciilor conform prezentului contract constituie 89 760,24 (optzeci și nouă

mii șapte sute șasezeci lei 24 bani) lei MD cu TVA și inclusiv CAM, CAS calculate pentru
angajator.

3.2. Suma menţionată în p.3.1. constituie 0,4 % din valoarea estimată a lucrărilor fără
TVA.

3.3. Achitarea serviciului prestat se va efectua în lei MD.
3.4. Plata pentru servicii va fi achitată de către Beneficiar,  pe măsura executării fazelor

de lucrări  în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de recepție prin
transfer la conturile Prestatorului.

4. Termenul de valabilitate a contractului.
4.1. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării lui la Agenția Achiziții

Publice şi este valabil până la finalizarea lucrărilor „Construcția drumului intercomunitar
Feștelița-Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30
Chișinău-Căușeni-frontiera cu UcrainR3” și semnarea proceselor verbale de recepție finală.

5. Responsabilităţile părţilor.
5.1. La executarea prezentului Contract, părţile se conduc de prevederile prezentului

Contract şi de alte acte legislative şi normative în vigoare ale Republicii Moldova.
5.2. 5.7. Prestatorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile

stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

5.3. Părţile se obligă să recupereze prejudiciile cauzate, în limitele prejudiciului
cauzat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor asumate.

6. Forţa majoră.
6.1. Părţile nu poartă răspundere pentru îndeplinirea sau îndeplinirea

necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale din cauza unor condiţii de forţă majoră.
6.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţelege războaiele, calamităţile naturale,

incendiile, inundaţiile, cutremurele de pământ, conflictele armate şi alte circumstanţe ce nu
depind de activitatea părţilor. Forţa majoră este stabilită de o autoritate competentă.

6.3. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte
părţi producerea acesteia.

7. Soluţionarea litigiului
7.1. Părţile vor depune toate eforturile în vederea soluţionării amiabile a tuturor

litigiilor rezultate sau legate de executarea prevederilor prezentului contract.
7.2. Orice litigiu care nu va putea fi soluţionat de către părţi pe cale amiabilă, va fi

transmis spre examinare în instanţa de judecată competentă.
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or. Cimislia, str. Stefan eel Mare, 12 
MF-TT Cimislia 
TREZMD2X 
cod IBAN: MD73TRPCBP518430A00050AA 
elf : I 009601000290 
Tel./fax: 0 (241) 2-62-86 

MD-2059, mun. Chisjnau, bd. Renasterii, 14, ap. 4 
BC ,,Moldova-Agroindbank" S.A. Fil. Nr. 12, 
c/b: AGRNMD2X438 
cod IBAN: MD96AG000000022591722744 
c/f: 096270456.3411 
Tel./fax.: 0 (22) 83-5 ~c ANO 
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Agentia de Dezvoltare Regiouala Sud Rusnac Andrei 

BENEFICIAR PRESTATOU 

9. Adresele juridice, rechizitele de plara, semnaturlle ~i stampilele Partilor. 

8. Alte condltii 
8.1. Fiecare dintre parti are dreptul de a invoca rezilierea contractului tn cazul 

neindeplinirii sau indepliulrii necorespunzatcare a obligatiunilor contractuale de catre cealalta 
parte. Partea care invoca rezilierea este obligate sa notifice In scris cealalta pane cu eel putin 15 
zile inainte de la data la care rezilierea urmeaza sa-~i produca efectele despre cauza rezilierii. 

8.2. Parteajnstiintata este obligata sa raspunda In decurs de l 0 zile la anunt, 
8.3. Obligatiile contractuale existente la momentul rezilierii Iui trebuie sa fie 

satisfacute neconditionat, 
8.4. Contractul poate fi modificat si completat cu consirntamantul partilor, 
8.5. Prezentul Contract este intocmit In trei exemplare absolut identice, care au putere 

juridica egala, 
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,, Beneficiaru I"· 

~ 

N Denumirea Cantitatea Pretul fara Prctul cu Bunurilor Cod CPV (unit. de Alte 
I'. (Serviciilor) masura) TVA TVA 

- - 
Servicii de 

responsabil tehnic 
al Jucrarilor 
,,Constructia 

drumului 
intercomunitar 

1 Festelita-Marianca 
71520000-9 1 74 800,20 89 760,24 de Jes-Stefan 

V oda si asigurarea 
conexiunii cu 

drumul national 
R30 Chisinau- 

Causeni-froutiera 
cu UcrainR3" 

SPECIFlCA TIA SERVI CU LOR 

Anexa nr.1 
la contractul nr. 02/S/l 7 

din .. ]2" mai 2017 
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